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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidadfde CONTRATANTES:

(a) CAMILO MENDOZA ROZO, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 80.503.446, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual
(E) de la Agencia Nacional de Infraestructura, segin consta en la
Resolucion No. 928 del 9 de julio de 2014, facultado por delegacwn
conferida mediante Resolucion 308 de marzo de 2007 {tiltimo inciso del
literal c) del articulo 4.2.24, y el literal d) del articulo 6.2), quien obra en
nombre y representacion de [a AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial
del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y
para efectos del presente contrato se denominara (la "AGENCIA", "ANI");

()  MARIA ADELAIDA GOMEZ HOYOS, identificada con la cédula de
ciudadania nimero 42.985.307 expedida en Medellin, en su calidad de
Directora Técnica y representante legal, nombrada en el cargo mediante
el Decreto 1027 del 14 de julio de 2008 y posesionada mediante acta de
Posesion No. 149 del 17 de julio de 2008, quien obra en nombre y
representacion del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AEROPUERTO
OLAYA HERRERA, establecimiento pubhco del orden municipal, creada
mediante Acuerdo No. 55 de 1991, modificado por el Acuerdo No. 32 de
2001; facultada legalmente para contratar, de conformidad con la Ley 80
de 1993, y con los estatutos contenidos en el Decreto Municipal 2299 de
2001, quien para efectos del presente contrafo se denominara (el
‘ESTABLECIMIENTC’, "ACH™;

Las Entidades antes sefialadas para efectos del presente confrato conjuntamente
se denominaran “la ANl y el AOH" 0 “LOS CONTRATANTES'

Y por la otra parte, en cafidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(@)  FRANCISCO JOSE MEDINA BARRAGAN, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 72.262.547 expedida en Barranquilla, obrando en
nombre y representacion de CONSORCIO INTERVENTORIA
AEROPUERTOS 2014, con NIT No. 900746950-9, consorcio conformado
por C&M CONSULTORES S.A. identificado.con NIT. No. 8300617471, y
EUROESTUDIOS S.A.S identificado con NIT. No. 900436114-8 en su
calidad de representante legal, y quien para efectos del presente contrato
se denominara (el “Interventor” el “contratista”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (ef “Contrato® o el
“Contrato de Interventoria” que se regira por las Leyés 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y fas
clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

(a} Que mediante Resolucion No. 646 del 9 de mayo de 2014, se abrib e
Concurso de Méritos Abierto ndmero VJ-VGC-CM-002-2014 (el
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para los
Contratantes para llevar a cabo Ia interventoria integral del contrato de
concesion No. 8000011-OK del 13 de marzo de 2008 (el “Contrato de
Concesion’).

(b) QUE mediante Resolucién No. 857 del 27 de junio de 2014, se adjudico
el Confrato de Interventoria al lnterventor w’/



. 048

()  QUEen los términos de! Contrato de Concesion, los Contratantes son los
Unicos autorizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Interventoria.

Con: base en las anteriores consideraciones, los Contratantes y el
Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”}, acuerdan que
el presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a continuacion, y
en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1510 de 2013, el Codigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia:

- CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

1

Para los fines de este contrato, segln lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la
Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su senfido natural y
obvio, segin el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarén en el
sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
“conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencién del-presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

~ CAPiTULO|
Términos y Condiciones Generales

~ CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria integral del
Contrato de Concesién, que incluye pero no se limita a |a Interventoria financiera,
administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridad aeroportuaria
del Contrato de Concesion 80000110K de 2008, asi como regular los términos y
condiciones bajo los cuales los Confratantes pagarén al Interventor de forma
mensual [a contraprestacion ofrecida por el Intervenior y aceptada por los
Contratantes durante el Concurso de Méritos Abierto consistente en una suma
global fija. '

CLAUSULA 1.2, Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion es de noventa y seis (96) meses contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, hasta el vencimiento del plazo, o supeditado a la
terminacién anticipada del contrato de concesion y su reversion extraordinaria a
la Agencia Nacional de Infraestructura y al Establecimiento Piblico Aeropuerto
Olaya Herrera.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Confrato', para el desarroflo y
control integral de la Concesion se establecen las acciones necesarias para
garantizar ef logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos . que integran -el Contrato de Interventoria, en consecuencia el
. alcance del objeto del presente Contrato incluye:

! En el Pliego de Condiciones, Ia Hoja de Datos y en el Conirato de Concesion comespondiente, sus adicionss, ofrosies y

demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o susfituyen. \_\
5i 4
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(a) La revision, verificacion, analisis y:la emision de conceptos de
manera permanente en relacion con togdos los aspectos derivados de!f Contrato de
Concesion, incluyendo pero sin - limitarse a . los aspectos financieros,
administrativos, técnicos, legales, operativos, ambientales, y de la seguridad
aeroportuaria segin comesponda de acuerdo con ef estado actual de la
Concesién y laetapaenla cual se encuentre.

(b) El Interventor estd autorizado para (i) impartir instrucciones y
érdenes al Concesionario sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesién
y sus Anexos, Apéndices, adiciones; otrosies y demas documentos que lo
aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio
cumplimiento por parte del Concesionario; asimisma, el Interventor podré impartir
recomendaciones que el Concesionario podré o no acoger; y (i) exigirle la
informacidn que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto
del presente Contrato, la que debera ser suministrada por el Concesionario a mas
tardar dentro de los tres-(3) Dias Habiles siguientes contados a partir de la fecha
de solicitud; el Interventor, podra si asi lo estima conveniente por la naturaleza de
la informacién solicitada, ampllar el plazo para la entrega de la informacion por
parte del Concesionario.

(c) En todo caso, Ias instrucciones, ordenes ylo recomendaciones
que imparta el Interventor al Concesionario se cefiiran a lo establecido en el
Contrato de Concesion y en el Anexo de Requenmnentos Técnicos del confrafo de
interventoria, asi como a las instrucciones que dmparta los Contratantes al
respecto. :

(d) El Inferventor no podra exonerar al Concesionarioc de sus
obligaciones o responsabilidades, sin previa autorizacién expresa y escrita del
Presidente yfo del Director Técnico o quien haga sus veces en la AGENCIA y EL
AOH. Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor seran expedidas o
ratificadas por escrito, numeradas en forma consecuhva y con su respectivo sello
de recibido. : ;

{e) Revisar y certificar mensualmente los Ingresos Brutos del
Concesionario causados, conforme con lo establecido en el Contrato de
Concesion. La Interventoria debera revisar que las operaciones reportadas por €l
concesionario para el célculo de los ingresos regulados coincidan con el control
- realizado por parte de la autoridad aeronautica (UAEAC). De igual forma, la
Interventoria debera revisar los ingresos no regulados, percibidos y causados por
el Concesionario, en dinero o en especie, por la explotacion de la Concesion.

(f) Verificar la tasa de liquidacion de I'ds rendimientos aplicada a las
subcuentas del Fideicomiso. -

(g) Verificar el cumplimiento de Ios indicadores e informes
Financieros que son responsabilidad del Concesmnano tomando como referencia
los estados financieros y obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion.

(h) Verificar el cumplimiento de las. obllgacmnes tributarias de
responsabilidad del Concesionario. .

(i) Cooperar con la Agencia y el AOH en la ejecucidon de sus
respectivas funciones, en especxal fas establecidas en los las obhgacmnes
contenidas en el numeral 102.1 Facultades del lntervenior y sus numerales i a
xviii de la Clausula 102.1 del Contrato de Conoesaon
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| () - Ejercer la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del Contrato de
Concesion, en lo relacionado con aspectos técnicos, todo de acuerdo con los
términos y condiciones previstos en el mismo.

(k} © Efectuar la interventoria de la totalidad de las inversiones y obras
previstas en el presente Contrato y/o en desarrollo del mismo, segun lo dispuesto
en el Plan de Inversion y Especificaciones Técnicas del Plan de inversion del
Contrato de Concesion.

(I} . Verificar el cumplimiento y actualizacion de los Bienes de la
- Concesidn, Contratos de los Aeropuertos, Planes de Manejo Ambiental, Planes
Operativos, Planes de contingencia, Planes de Seguridad de los Aeropuertos,
Planes de Control de Calidad de la seguridad de !a Aviacion Civil, Planes de
Instruccion en seguridad de la Aviacion civil, Planes Maestros, Plan de
Mantenimiento, Pian de Emergencia, Sistemas de Gestion de Calidad y Manual
de Aerddromo una vez esté aprobado, y ofros aplicables por el Contrato de
Concesion y por requisitos nomativos.

{m) - Revisar los Informes de Operacion de! Concesionario de acuerdo
con lo establecido en el contrato de concesidn.

() ~ Revisar los Informes Financieros del Concesionario de acuerdo
con lo establecido en el contrato de concesin.

(o) © Revisar la actualizacion de los Planes Maesfros Aeroporiuarios
de los aeropuertos Olaya Herrera (Medellin), José Maria Cordova (Rionegro), El
Carafio {Quibdo), Los Garzones (Monterfa), Antonio Roldan Betancourt {Carepa)
y las Brujas (Corozal).

" (p) Verificar y advertir de los atrasos en la realizacion de las Obras
de Modemizacion, conforme al cronograma respectivo, y proceder de acuerdo
con lo sefialado en el contrato de concesion para garantizar la adecuada y
oportuna ejecucion de las obras.

(q) ¢+ Darrespuesta a las solicitudes de informacion que, por escrito, le
formule la Agencia y el AOH dentro del plazo sefialado para el efecto.

(1) Presentar a la Agencia y al AOH informes mensuales
consolidados e informes anuales al final de cada afio calendario, sobre la gestion
de la inferventoria y del Concesionario.

(s) - Revisar el cuestionario anual de acuerdo c¢on los términos y
condiciones previstos en el anexo encuestas que regula lo pertinente a las
encuestas de satisfaccion y evaluar la efectividad def referido procedimiento de
recepcion de quejas.

() : Certificar la liquidacion y el pago de la Contraprestacion de
acuerdo con’lo establecido en el contrato de concesion y en las resoluciones de
tasas aeroportuarias vigentes.

(u} : Certificacion de los Ingresos Regulados Generados de acuerdo a
los parametros establecidos en el Contrato de Concesion para el Cumplimiento
de los Ingresos Regulados Esperados y Certificacion de los Ingresos No
Regulados, percibidos y causados por el Concesionario, en dinero o en especie,
por la explotacion de la Concesion.

{v) Indicar y remitir concepto sobre la aplicacion de multas y
sanciones al concesionarid, cuando esté presente un posible incumplimiento o %

R\
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retraso en la ejecucién de obras, junto con la asesoria y proyeccién de los
documentos necesarios para iniciar el proceso sancionatofio.

{(w)  Entodo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor
sera responsable de contar con el equipo de profesionales y con los recursos
fisicos adecuados vy suficientes para realizar los procesos y actividades que le
permitan garantizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las
obligaciones a cargo del concesionario de los ‘Aeropuertos Olaya Herrera
{(Medellin), José Maria Cérdova (Rionegro), El Carafio {Quibdd), Los Garzones
(Monteria), Antonio Roldan Betancourt (Carepay y las Brujas {Corozal).

() Verificar el cumplimiento del cronograma del Plan de Obras de
Adecuacion y modemizacion presentado por el concesionario, y en caso de
presentarse eventos eximentes de responsabllldad verificar dicho Plan en
conjunto con fa Agencia y el ACH.

) Realizar seguimiento a las actividades del concesionario en las
obligaciones ambientales, sociales y prediales relamonadas con el confrato de
concesion.

@ Apoyar a la Agencia y al AOH en las labores que se deban
realizar en relacion con el seguimiento del manejo y control de las fuentes de
recursos para la financiacion del proyecto.

(aa)  Apoyar a la Agencia y al AOH en las labores que se deban
realizar en relacidn con la valoracion de las obras complementarias obligatorias y
obras complementarias voluntanas para su remuneracion y/o ajuste de ingresos
regulados esperados. ;

(bb)  Emitir conceptos sobre el contrato de concesién 8000011-OK de
2008 desde su inicio, con el soporte documental que reposa en la ANI, en el AOH
ylola document_acién que pudiese requerirsele a la Aerocivi!;

{cc)  Elaborar los informes para la Presid:encia y el DANE, de acuerdo
a formatos establecidos por fa Agencia y el AOH.

(dd}  Reportar anomalias que' se puedan encontrar relacionadas con la
fuente de recursos para la financiacion del proyecto y alerar a la Agencia y al
AOH de estas situaciones. '

(ee)  Asistir a reuniones mensuales en la Agencia Nacional de
Infraestructura, en el AOH o en el lugar que se convenga, para evaluar el avance
del Contrato de Concesion 8000011-OK de 2008. '

{ff) Proveer el apoyo a la gestion deE_ Supervisor del Contrato de
Inferventoria cuando este se desplace a los aeropuertos.

(gg9)  Atender las inspecciones, requerihientos y solicitudes de la
Autoridad Aeronutica, Autoridad Ambiental u otras autoridades.

(hh)  Apoyar el proceso de empalme, una vez concluya el presente
contrafo de interventoria, con el nuevo contratista interventor.

(ii) Entregar al finalizar la interyentoria informe- del contrato de
concesion de los Aeropuertos, una copia digitalizada de la documentacion
generada en el desarrollo del contrato y las demas que se establezcan en el

contrato de mterventona?r\



049

) Verlﬂcar que. el Concesmnano cumpla con todas las obligaciones
a su cargo en la ejecucion de la Concesion.

(kk) Revisar Ve “certificar la calidad de las obras efectivamente
realizadas y ‘rechazar y exigir la correccion y el reemplazo en el caso de que no
cumplan cualquiera de las especificaciones determinadas en el Anexo de QObras
de Adecuac:lon y Modernizacion del Contrato de Concesion.

() © Participar en los procedimientos de solucion de conflictos, en los
términos establec:idos enel Contrato de Concesion.

_ (mm) Vigitar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades
a cargo del Concesionario, asi como la vigencia y el valor de las garantias
otorgadas por éste, con el fin de que se sujeten a lo pactado en el Contrafo de
Concesion.

(nn):  Verificar si han ocurrido hechos constitufivos de incumplimiento
de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesidn y, solicitar a 1a
Agencia y al-AOH el inicio del procedimiento de imposicién de multa y, adelantar
las actuaciones que se requiera en desarrolio de la actuacién administrativa
sancionatoria. En general, supervisar y vigilar la gestién del Concesionario y de
los Concedentes, hasta la culminacion del Contrato de Concesion y participar en
la hqu1daC|on del mismo.

{00) : Colaborar con el Concesionario en la bisqueda de medios que
" permitan la obtencion del resultado previsto en el Confrato de Concesion dentro
del menor plazo posible, entendiendo que la responsabilidad por la obtencion de
los resultados previstos en el Contrato de Concesién, es del Concesionario y la
adopcion o rechazo de las sugerenmas del Interventor seran de su entera
responsablhdad

(pp):  Verificar que los accionistas del Concesionario que hayan
aportado su capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos
financieros de la Licitacion para la seleccion del Concesionario o hayan aportado
su expenenc:a para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de
experiencia, no cedan de cualquier forma su participacion en el Concesionario
salvo que medie autorizacion previa y expresa de fa Agencia y del AOH. De
presentarse tal situacion, informar oportunamente a la Agencia y al ACH'".

(qq) .  Verificar que el Congesionario proporcione el personal calificado
para la ejecur,lon de la Concesion garantizando que (i) el personal asignado
cuenta con la experiencia y los conocimientos técnicos que se requieran para la
adecuada ejecucion de la Concesién, (i) el personal asignado es suficiente en
términos de idoneidad para la ejecucion de la Concesidn y(iii) garantizar que la
presencia del personal asignado es suficiente en témminos de cantidad vy
compromiso ien tiempo, teniendo en cuenta la estimacion que ha hecho el
Concesmnano para ejecutar la Concesién considerando las condiciones de los
Aeropuertos v las obligaciones derivadas del Contrato de Concesidn.

{m) . Vigilar que el Concesionario mantenga vigente las Garantias que
son exigidas ien el Contrato de Concesion, en los termmos y condiciones previstos
en eI mismo. .

i

(ss) - Recopilar la’ informacién contable de litigios, inventarios,
inversiones, contratos de amendamiento, entre ofros, a trayés de un sistema de
gestion y segmmlento del Contrato de manera ‘electronica.
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(tt) Entregar informe actualizado del inventario de bienes, memorias - .
técnicas e inventario de contratos, relacion de los ingresos regulados y no
regulados, contratos cedidos de los Aeropuertos a Ia terminacion del Contrato de
Interventoria.

{uu)  Serén por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos
directos e indirectos que demande la ejecucion del presente contrato, tales como
los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jomales, honorarios y
prestaciones sociales, del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad intemo de la Interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudios, y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los.impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud ‘de la ejecucion del objeto
contratado. En virtud de lo anterior, €l Interventor esta obligado a adjuntar al
informe mensual que presenta, una certificacion de cumplimiento de obligaciones
laborales correspond|entes al mes inmediatamente anterior al de! informe.

(w) El Inter'ventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su
costa el personal, los equipos, los materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas y control a través de muestreos cuando sea
necesario y conveniente, para garantizar y verificar.que los trabajos cuyo control
constituye objeto de la Interventoria, sean realizados en perfectas condiciones y
sean entregados a la ANl y al ACH, debidamente eJecutados y dentro de plazos
adecuados.

(ww)  (El Interventor debera suministrar un informe mensual por escrito
dentro de los primeros quince (15) Dias Calendario de cada mes de ejecucion del
presente Contrato de Interventoria, el cual debera contener una refacién detallada
y discriminada de las obhgacmnes a su cargo y competencia contenidas en este
contrato, ademas de la evaluacion del estado de avance del Contrato de
Concesién.

(xx) El Interventor tendra a su cargo Ias demas ob[[gamones que se
establezcan en el contrato de interventoria.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian
en los Anexos en especial el relativo a “Metodolog;a y Plan de Cargas asi como
los siguientes objetivos generales

a) GESTION ADMINISTRATIVA: Realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa del Contrato de Concesion de los Aeropuertos Olaya
Herrera (Medellin), José Maria Cordova (Rionegro), El Carafio (Quibdd), Los
Garzones (Monteria), Antonio Roldan Betancourt (Carepa) y Las Brujas
(Corozal), asi como del Contrato de Interveritoria, que pudieran implicar
interaccién con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infragstructura y
el AOH. Lo anterior implica ef establecimiento de un sistema de coordinacion
y comunicacidn eficiente entre las partes incluyendo la entrega y archivo de
informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de
correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion y verificacion de
quejas y reclamos e indicadores de gestién de la concesion, revision de
informes mensuales, semestrales y anuales presentados por el concesionario
sobre atencion de quejas y reclamos, realizar la revision de las encuestas de
satisfaccion al usuario considerando los parametros establecidos en el
Apéndice Especificaciones Téchicas de OperaCion del Contrato de Concesion
8000011-OK de 2008. Los resultados seran enfregados dentro de los treinta
(30) Dias Calendario S|gU|entes al alimo Dia Calendario de los meses de
junio y diciembre, segin corresponda. Estos 1nformes son independientes dw
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la obligacion de la Interventona de presentamon de informes mensuales del
estado de la Concesuon

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: De manera paralela a las actividades
descritas en las obligaciones a cargo del Interventor y dentro de los tres (3)
meses siguientes al inicio del-mismo, presentara mediante informe escrito un
diagndstico integral y estratégico de la concesidn que est4 siendo objeto de la
interventoria. En dicho diagnéstico se debe reflejar la situacion completa que
en dicho momento se presente en todas y en cada una de las obligaciones
por areas de gestion a cargo del concesionario, dentro de las que se
encuentran: Gestion Administrativa, Técnica, Financiera, Juridica, de aforo y
recaudo, ambiental, social, predial, de seguros, de riesgos, entre ofras.

En los diagndsticos se idenfifican aquellos aspectos criticos y estratégicos del
contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través
de lo anterior, se lograré un plan estratégico que permita definir y tomar una
serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del respectivo contrato
de interventoria.

El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de

procesos por area de gestion a partir de la descomposicion del Contrato de

Concesidn en procesos interrelacionados. Se entiende como proceso el
conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son ejecutados por
el equipo de trabajo del inferventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados-y servicios.

GESTION TECNICA Y OPERATIVA: Realizar los procesos y actividades
relacionadas con la medicion, calidad de los materiales, pruebas, evaluacion,
control 'y verificacion de procedimientos, cronogramas, infervenciones y
desempefio del Concesionario en el area técnica durante las actividades
relacionadas con el plan de obras de Adecuacion y Modemizacién, la
operacion eficiente del Lado Aire y Lado Tierra concesionados. Al igual que |a
emision de conceptos técnicos y operativos que se requieran o se soliciten

~ vigilando el cumplimiento de los Apéndices del Contrato de Concesion.

GESTION FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas
con la supervision del contrato en aspectos financieros, incluyendo la
supervision y auditoria del manejo de los recursos del confrato de fiducia,
controlar y realizar las revisiones necesarias para el cierre financiero por
parte del concesionario, realizar el control y seguimiento de los mgresos y
egresos establecidos en el contrato de concesion, en especial los ingresos
brutos generados por la operacion de los aeropuertos, los ingresos regulados

= esperados y los ingresos regulados generados, pago de la contraprestacion,

asi como ejecutar las demés funciones en la gestién financiera y tributarias
necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato y apoyar en todos los

- -aspectos financieros que se susciten en el desarrollo del Contrato de

Congesion 8000011-OK de 2008,

GESTION JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
verificacion, aplicacion y cumplimiento de los aspectos confractuales,
sancionatorios, regulatorios y legales refacionados con el contrafo de

- concesidn de los Aeropuertos Olaya Herrera (Medellin), José Maria Cordova

(R|onegro) Ei Carafio (Quibdd), Los Garzones (Monteria), Antonio Roldan
Betancourt (Carepa) y Las Brujas (Corozal), asi como apoyar en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho contrato. Realizar
el seguu'mento y control de los bienes muebles e mmuebies enfregados en
concesion de acuerdo a las leyes y normas contablesM

11

77\

"



f

h)

849

GESTION AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, asi como el
apoyo y seguimiento a las actividades y obligaciones del p[an de manejo
ambiental, la licencia ambiental del contrato y las obras de adecuacion y
modemizacion, tendientes a propiciar que las-obras, programas y medidas
planteadas sean implementadas para minimizar los efectos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y
las directrices que sobre fa materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrolio Sostenible y la Auforidad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), CORANTICQUIA, . CORPOURABA,  CARSUCRE, Corporacién
Auténoma Regtonal de los valles del Smu y San Jorge (CVS) y
CODECHOCO segtn aplique.

lgualmente la Interventoria debe establecer los requerimientos
correspondientes a los incumplimientos generados por el concesionario en
materia ambiental y contractual, estableciendo términos y tiempos especificos
de cumplimientos.

GESTION SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
verificar €l cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
sociales contenidas en el contrato, asi como apoyar las obligaciones sociales
relacionadas con el contrato de concesion, con el fin de lograr fa minimizacion
y mitigacion de los impactos sociales que genere la ejecucion de los
proyectos en especial en lo referente con las obras del plan de adecuacion y
modernizacion. Incluye la verificacion del cumplimiento de normas en materia
de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario de
las peticiones, quejas o inquietudes por pare de los Usuarios de los
Aeropuertos, realizar el manejo social de los proyectos y en general la
verificacién de la aplicacion de ia normativa aplicable con las comunidades de
las zonas de influencia de los aeropuertos.

GESTION PREDIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el
control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion predial que sea
requerida para la ejecucion del proyecto, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la matena y control de la gestion

~ predial.

GESTION DE INVENTARIO: Revisar y verificar.el inventario de bienes de la
concesion con sus actualizaciones, desde el recibo del Contrato de
Concesion 8000011 - OK de 2008 por parte: del Concesionario para el
seguimiento de las obligaciones a cargo del mismo. Iguaimente deberd
verificar y certificar detalladamente el inventario de bienes de ia Concesion
posterior a la subrogacion de fa Aerocivil 'a la Agencia Nacional de
Infraestructura. Adicionaimente, se requiere revisar y verificar la informacion
relacionada con el registro de informacién de la inversion del privado y
cualquier otro tipo de informacion que la Entidad Pablica requiera en el
proyecto de concesion de acuerdo con las normas y procedimientos que
establecio la Contaduria General de la Nacion y-ias polificas establecidas por
el contratante. \

GESTION DE SEGURQS: Realizar los procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obfigaciones
relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas y
garantias exigidos para el proyecto venﬁcando entre otros la correcta y
oportuna expedicion de las mismas y validez Jurldlca considerando las

obligaciones y etapas del contrato de conceswnv r§
_ : 12
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k) GESTION DE RIESGOS Como parte del informe del diagndstico estratégico,

- el inferventor conceptuara sobre aquellos aspectos criticos para ef desarrollo
del Contrato de Concesion, dé manera que se formule un plan de accion y
unos mecamsmos de gestion o desarrollo de las soluciones.

Asi rnrsrno, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el
interventor hara un andfisis especial en la matriz de riesgos existente en el
Contrato. de Concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborarla con

_estricta sujecion al contrato y documentos cormrespondientes, en el cual se
logren enmarcar cada uno de los aspecios tratados en el diagnostico
estratégico que se presente.

El interventor debera mantener actualizado dicho informe de diagnostico de
acuerdo con la ejecucion del conirato de concesidn, haciendo seguimiento a
 los principales riesgos del contrato.

El interventor debera implementar un sistema de seguimiento y monitoreo
que le permlta tener registro de las fuentes y estadisticas de informacion de
_ los antecedentes y eventos de ocurrencia de los riesgos del proyecto, para lo
~cual debera_ considerar los lineamientos que para tal efecto presente la
Agencia y el AOH.

El interventor debera alertar tanto a los contratantes como af concesionario
frente a la posibilidad de materializacion de los riesgos, de tal manera que se
puedan considerar medidas de mitigacion.

El.interventor debera colaborar en el seguimiento al comportamiento de los
riesgos, . incluyendo la elaboracion de los insumos y parametros de
cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de los
contratantes de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2011, o documentos
que los modifiquen.

El interventor debera apoyar en las labores que lleguen a ser necesarias en
relacion al seguimiento del manejo y control de las fuentes de recursos para
la financiacion del proyecto.

En los informes mensuales que debe realizar la interventoria, deber4 incluirse
un capitulo en el que se presente el andlisis e impacto de la ocurrencia de los
eventos por hechos naturales.

Enviar a los contratantes cada quince dias de manera electronica el formato
en Excel diligenciado que para fal efecto se elabore de reportes por eventos
naturales y cambio climético. -

Al dia sxgurente de la ocurrencia del evento natural que impacte el proyecto,
el interventor debera enviar a los contratantes de manera electronica el
formato ‘en Excel que para fal efecto se elabore en relacion con el
seguimienio y la atencion realizada.

) GESTION DOCUMENTAL: Desarrollar formatos de control, seguimiento y

gestion f:documental, propendiendo por la estandarizacion de guias de
chequeo, seguimiento y control.

13%’\\8’/\
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CLAUSULA 1.4:: Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor estlmado deI contrato de mterventor:a es de VEINTE MIL

'SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
($20.799.737.280.00); incluido VA, precio global fijo en pesos constantes
de enero de 2014.

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo
ofertado por virtud de! cual el Interventor s€ obliga a ejecutar el Contrato
en su integridad, en los téminos y condiciones descritos en el presente
Contrato y en los documentos del proceso Las Partes aceptan que la
discriminacion de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta
del Interventor no implica que ef presente Contrato se haya acordado a
precios unitarios, 0 que deban reconocerse obiigaciones por concepto de
gastos rembolsables tampoco implicara que le sea reconocida cualquier
variacién en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la
Propuesta.

La discriminacion de precios de la Propuesta, solo sera tenida en cuenta
-y utilizada para adelantar las labores de liquidacion de presentarse una
terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se pagarén y
reconoceran los servicios prestados, costos de personal y los items de
otros costos hasta la fecha de terminacion, Unicamente al valor
establemdo en dicha discriminacion. f

{c) El valor del contrato es fiio y se actualizard anualmente, al
vencimiento de los doce meses franscurridos a partir de la fecha de
iniciacion ‘del contrato o del Gltimo ajuste efectuado tomando como base
el IPC vigente, certificado por el DANE, dél mes anterior a la fecha de
presentacion de la propuesta {y no de Ia fecha de suscripcion del
contrato), o del mes anterior al alfimo ajuste

El pago mensual que debe hacerse como;; retribucién a las labores de
interventoria, una vez adelantado el' tramite pertinente, estén
condicionados a la previa aprobacion que hagan-los CONTRATANTES a
los informes, diagndsticos o productos que deba presentar el interventor a
los CONTRATANTES durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

El pago mensual correspondera a un valor fijo resultante de dividir el
valor total del contrato en el nimero de meses de ejecucion.

CLAUSULA 1.5. _ Disponibilidad Presupuesta o Recursos para la Ejecucion del
Contrato. ‘

En cumplimiento de lo reglado por el numeral 4° del Articulo 20 del Decreto
1510 de 2013, se informa que el presupuesto oficial se encuentra respaldado
asi: §

a) Certificado de disponibilidad presupuesta No.36714 del 11 de abril de
2014, del presupuesto de ta Agencia Nacional de Infraestructura del Rubro
520.608.001 Apoyo a ia Gestion de! Estado para la Supervision de la
Infraestructura Aeroportuaria a nivel namonai para la vigencia 2014 por
valor de $1.200.000.000, OOV :

14
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b) Recusos de la subcuenta-de Interventoria del Fideicomiso incluida en el
contrato de fiducia mercantil imevocable de administracion y pagos No.
2875 suscrito entre la Sociedad Operadora de Aeropuerios Centronorte
S.A. OACN S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria, y se
fondea tal y como se especifica en la Clausula 103 de Contrafo de
Concesion.

Sobre el particular, se cuenta con certificacion expedida por el Jefe de
Administracion de Fideicomisos del Bancolombia, del 8 de abril de 2014, enla
cual consta que a 31 de marzo de 2014 la cartera colectiva abierta Fiducenta
No. 2223-2002310 cuenta interventoria, presentaba un saldo a favor por
$4.636.367.779,12.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

{a) - Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcion del presente
' Contrato la AGENCIA declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del

" sector descentralizado de la rama ejecutiva de! Orden Nacional,
con personeria juridica, pafrimonio propio Y autonomia
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de
Transporte, debidamente creada mediante Decreto 4165 de
2011, a la fecha no existe ninguna ley 0 norma con fuerza de ley
que tienda a su liquidacion.

(i) E} funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las

. facultades para hacerlo con base en la reglamentacion y
descripcion de sus. funciones o por virtud de delegacion
efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

(iii) La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna
© norma aplicable a la AGENCIA y por el contrario se lieva a cabo
en desarrolto de las actividades permitidas a la AGENCIA.

(b) Declaraciones del ESTABLECIMIENTO PUBLICO

" AFROPUERTO OLAYA HERRERA - ACH. Con la suscripcion
del presente Contrato el ESTABLECIMIENTO declara y garantiza
lo siguiente:

(i) Es un Establecimiento Publico, del sector descentralizado de la
. rama ejecutiva del Orden Municipal, con persona juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera,
adscrito a la Alcaldia de Medellin, debidamente creado mediante
Acuerdo Municipal 55 de 1991, a la fecha no existe ninguna ley o
norma con fuerza de ley que tienda a su liquidacion.

(ii) El funcionaric que suscribe el presente Contrafo tiene las
facultades para hacerlo con base en la reglamentacion y
descripcion de sus funciones.

La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna
norma aplicable al Establecimiento Piblico Aeropuerto Olaya
Herrera AOH y por el contrario se lleva a cabo en desarrolio de
las actividades permitidas para el Establecimiento Pubiico.

()  Declaraciones del Inferventor. Con la suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:
| : oF .
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(i) Creacion y Existencia: El Interventor es un consorcio, integrado
por dos empresas, validamente constituido y organizado bajo las
leyes de Colombia, se encuentra domiciiado en Bogota.
Actualmente estan vigentes y ejercen validamente su objeto
social. No.se encuentran en proceso de liquidacion ni incursos en
causal alguna de disolucion, ni: han entrado voluntaria u
obligatoriamente en algiin tipo de proceso concursal o acuerdo
de reesfructuracién y no se ha.presentado peticion alguna para
que sean admitidos en un proceso de esta naturaleza, ni han

~ dado lugar a que se pueda Eniciar dicho tipo de procesos.

(ii) Capacidad: E! Interventor y su re:presentante cuentan con la
capacidad estatutaria y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos y el contrato de
creacion y la normatividad aplicable para {i) suscribir el presente
Contrato; y (i) obligarse conforme a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato.

(iii) Autorizaciones: (A) E! Interventor cuenta con las autorizaciones
corporativas y confractuales requerigas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme ‘a sus términos. Ninguna
autorizacién -de ninguna autoridad diferente a un odrgano
societario yfo. contractual es requerida para la suscripcion,
ejecucion y - cumplimiento del presente Contrato. (B) La
suscripcion del presente Confrato ne viola ni contraviene ninguna
norma aplicable al Interventor ni a su regulacién interna
(estatutos). :

(iv) Aceptacién Contrato: El Interventor acepta los términos y
condiciones dei presente Contrato, los ha estudiado y valorado,
particularmente- los riesgos a su cargo. Asi, reconoce y acepta
que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de
la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el

. presente Contrafo, sus Anexos y el Contrato de Concesion (junto
con sus anexos y Apendices),. ‘

(v)- Cumplimiento del Contrato: El interventor se obliga a cumplir el
presente contrato de interventoria, atendiendo en todas sus
partes el pliego de condiciones del Concurso de Méritos abierio
que da origen al presente contrato, clausulado del contrato de
interventoria, oferta presentada por el Interventor, Codigo de
Comercio, Cddigo Civil, aplicables: al contrato de concesion e
interventoria, leyes y decretos aplicables al contrato, los
Reglamentos Aeronauticos de Colombia - RAC, anexos QACI y
nommas ‘internacionales aplicables ‘a la Autoridad Aeronautica
Colombiana;, dictamenes, sentencias, decisiones arbitrales o de
autoridad gubemamental, concepfos emitidos por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronautica Civil-Aerocivil.

(vi) Conocimiento del Contrato de Concesién: E! Interventor declara

que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesion, sus

anexos, apéndices y deméas documentos que lo modifican,

- sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el

alcance de sus obligaciories contenidas en dichos documentos y

en el Anexo de Requerimientos Técnicos. Asi, reconoce y acepta

que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncidn de
 la-fotalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en él;@\g
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present_e‘Con'trato, sus Anexos y el Contrato de Concesion (junto
con sus anexos y Apéndices). '

(vii)Unico_Beneficiario: El Interventor es el Gnico beneficiario del
Contrato y sus pagos.

(viii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente
Contrato, los usos ‘que le dard a los pagos de los
CONTRATANTES seran Unica y exclusivamente para ia
ejecucion del presente Contrato, mientras existan obligaciones a
cargo del Interventor derivados de la ejecucion del mismo.

CLAUSULA 1.7, Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Confrato se prolongue més allé del plazo establecido en la Clausula anterior, los
CONTRATANTES reconoceran al Inferventor un pago mensual o diario, segun

corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario,
Las Partes, -de comin acuerdo determinarén el valor del reconocimiento que
deban efectuar los CONTRATANTES al Interventor asi como su forma de pago.
En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado’ por
causas imputables al Concesionario, los CONTRATANTES podra repetir contra el
Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones
ylo sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con ei Contrato de
Concesion; -y las diferencias ‘que surjan en este sentido entre fos
CONTRATANTES y el Concesionario serén resueltas segun se establece en el
Contrato de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fofal o
parcialmente: por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPITULO 1!
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1, Obligaciones del interventor.

En virtud de! presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia
general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del Contrato de Concesion, y .
las. que se encueniran estipuladas en el Apéndice A Bienes de la Concesion,
Apéndice B, Contratos de los Aeropuertos, Apéndice C Plan de Inversién y
Especificaciones Técnicas del Plan de Inversion, Apéndice D Especificaciones de
Operacion y.Medio Ambiente, Apéndice E Especificaciones de Mantenimiento y
Apéndice F Especificaciones Técnicas de Seguridad y sus otrosies. El
seguimiento y control debera garantizar e! cumplimiento de todos los objetivos y
previsiones contenidos en el presente contrato, los anexos del pliege de
condiciones, especialmente la Hoja de Datos y los demés anexos establecidos
en el pliego’ de condiciones y la propuesta. Asi mismo seran de cargo del
Interventor las siguientes obligaciones:

a) Revisar y certificar mensuaimente los Ingresos Brutos del Concesionario
causados, conforme con lo establecido en el Contrato de Concesion. La
Interventoria debera revisar que las operaciones reportadas por el
concesionario para 2! calculo de los ingresos regulados coincidan con €l
control realizado por parte de la autoridad aerondutica (UAEAC). De%

17~



d)
e)

B

g)

h)

€49

igual forma, la Interventoria debera revisa'r los ingresos no regulados,
percibidos y causados por et Concesionario, en dinero o en especie, por
la explotacion de la Concesion.

Verfficar la tasa de liquidacion de los rendlmlentos aplicada a las
subcuentas del Fideicomiso.

Verificar el cumplimiento de los |nd|cadores e informes Financieros que
son responsabilidad del Concesionario, tomando como referencia los
estados financieros y obligaciones establecidas en el Contrato de
Concesion.

Verificar el cumplimiento de fas obligaciones fributarias de
responsabilidad del Concesionario.

Cooperar con los CONTRATANTES, en la | ejecumon de sus respectivas
funciones, en especial las establecidas en el contrato de Concesion.
Efectuar la Interventoria de la totalidad ‘de las inversiones y obras
previstas en el presente Contrato y/o en désarrollo del mismo, segin lo
dispuesto en el Plan de Inversion y Especificaciones Técnicas del Plan
de Inversién del Contrato de Concesion. Efectuar fa Interventoria de la
totalidad de las inversiones y obras previstas en el presente Contrato y/o
en desarrollo del mismo, segln lo d:spuesto en el Contrato de
Concesion.

Realizar la revision, seguimiento al cumphmlento de los planes y su
actualizacion de acuerdo a o establec:do en el Confrato de Concesién
y/o reglamentos aeronauticos.

Verificar el cumplimiento y actualizacion de los Bienes de la Concesidn,
Contratos de los Aeropuertos, Planes de Manejo Ambiental, Planes
Operativos, Planes de contingencia, Planes de Seguridad de los
Aeropuerios, Planes de Control de Calidad de la seguridad de la
Aviacion Civil, Planes de Instruccion en seguridad de fa Aviacién civil,
Planes Maestros, Plan de Mantenimiento, Plan de Emergencia y Manual
de Aerédromo una vez esté aprobado, y otros aplicables por requisitos
normativos.

Revisar los Informes de Operacion del Concesxonarlo de acuerdo con lo
establecido en el Contrato de Concesién. !

Revisar la actualizacién de los Planes Maestros de cada uno los
aeropuertos concesionados, donde existan ¢ se impiementen. _
Verificar y advertir de los afrasos en la realizacion de las Obras de
Modernizacién y Expansion, conforme al cronograma respectivo, y
proceder de acuerdo con lo sefialado en eI contrato de concesion para
garantizar ia adecuada y oportuna ejecucion:de las obras.

Dar respuesta a las solicitudes de informacioén que, por escrito, le formule
la ANI y/o el ACH dentro del plazo sefialado para el efecto.

Presentar a la ANl y al AQH informes mensuales consolidados e informes
anuales al final de cada afio calendano sobre la gestion de la
Interventoria y det Concesionario. :

Revisar el cuestionario anual que regula lo pertmente a las encuestas de
satisfaccion y evaluar la efectividad del referido procedimiento de
recepcion de quejas.

Certificar la liquidacion y el pago de la Contraprestacmn de acuerdo con
lo establecido en el contrato de concesion y en las resoluciones de tasas
aeroportuarias vigentes.

Certificacion de los Ingresos Regulados Generados de acuerdo a los
parémetros establecidos en ef Contralo de Concesion para el
Cumplimiento de los Ingresos Regulados Esperados y Certificacion de los
Ingresos No Regulados diferentes de los Ingresos Regutados, causados
por el Concesionario, en dlnero oen espeme por la explotacion de la

Concesidn. %\ S W
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indicar y remitir concepto sobre la aplicacién de multas y sanciones al
concesionario, cuando éste presente un posible incumplimiento o retraso
en la ejecucion de obras, junto con la asesoria y proyeccion de los
documentos netesarios para iniciar el proceso sancionatorio.

En todo momento durante fa vigencia del Contrato, el Interventor sera
responsable de contar con el equipo de profesionales y con los recursos
fisicos adecuados y suficientes para realizar los procesos y actividades
que ‘le permitan garantizar un control y seguimiento integral del
cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario de los
Aeropuerfos objeto de interventoria.

Verificar el cumplimiento de los cronogramas del Plan de Inversion y
Especificaciones Técnicas del Plan de Inversion, Especificaciones de
Operacin y Medio Ambiente, Apéndice, Especificaciones de
Mantenimiento y Especificaciones Técnicas de Seguridad presentados
por el concesionario, y en caso de presentarse eventos eximentes de
responsabilidad verificar dicho Plan en conjunto con la ANl y el AOH y

- verificar el cumplimiento det nivel de servicio IATA segiin lo establecido

en el Contrato de Concesién.

Realizar seguimiento a las actividades del concesionario en las
obligaciones ambientales, sociales y prediales relacionadas con el
contrato de concesion.

Participar en el proceso de subrogacion y del proceso de reversion de los
Aeropuertos concesionados si a ello hubiera lugar.

Y las deméas que se establezcan en el contrato de Interventoria y el

- Contrato de Concesion.

Los objetivos generales de la interventoria se refacionan a continuacion y las
funciones especificas se enuncian en los anexos “Metodologia y Plan de
cargas” y "Anexo Requerimientos Técnicos”™.

0)

Gestion Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la
gestion administrativa del Contrato de Concesion de los Aeropuertos
concesionados., asi como del Contrato de Interventoria, que pudieran

“implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia Nacional de

Infragstructura y el Establecimiento. Lo anterior implica ef establecimiento
de un sistema de coordinacién y comunicacion eficiente entre las partes
incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y
organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion del
proyecio, la recepcion y verificacion de quejas y reclamos e indicadores
de gestion de la concesion, revision de informes mensuales, semestrales
y anuales presentados por el concesionario sobre atencion de quejas y
reclamos, realizar la revision de las encuestas de satisfaccion al usuario
considerando los parametros establecidos en el Contrato de Concesion.
Los ‘resultados serén entregados a la Agencia y al Establecimiento
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes al ditimo Dia
Calendario de los meses de junio o diciembre, segln corresponda, entre
otros., Estos informes son independientes de la obligacion de la
Interventoria de presentacion de informes mensuales del estado de la
Concesion.

Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
medicion, calidad de los materiales, pruebas, evaluacion, control y
verificacion -de  procedimientos, cronogramas, intervenciones Y
desempefio del Concesionario en el area técnica durante las actividades
relacionadas con el=plan- dé:-obras de expansion y modemizacion,
operacién y mantenimiento.
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Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la supervisién del contrato -en aspectos financieros incluyendo [a
supervision y auditoria del manejo de los recursos del contrato de fiducia,
controlar y realizar las actividades necesarias para ¢l cierre financiero por
parte del concesionario, realizar el control y seguimiento de los ingresos y
egresos establecidos: en. el confrato de {concesion, en especial los
ingresos brutos generados por la operacion del aeropuerto, asi como
ejecutar las demas funciones en la gestion financiera y ftributaria
necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato y apoyar en todos
los aspectos financieros que se susciten en el desarrollo del contrato de
concesion. j
Gestion Juridica: Realizar los procesos yiactividades enfocadas en la
verificacion, aplicacion -y cumplimiento de: los aspectos contractuales,
sancionatorios, regulatorios y legales relacionados con el conirato de
concesion de los Aeropuertos concesionados., asi como apoyar en todos
los aspectos juridicos que se susciten en ‘el desarrollo del confrato de
concesion. Realizar el seguimiento y control de los bienes muebles e
inmuebles entregados en concesion de acuerdo a las leyes y normas
contables.

Gestion Ambiental: Realizar los procesos y’ actividades enfocadas en la
coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, asi como
el apoyo y seguimienio a las actividades' y obligaciones del plan de
manejo ambiental, la licencia ambiental del contrato y las obras de
expansion y modemizacion, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas sean implementadas para minimizar los
efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones
Autonomas Regionales CORANTIOQUIA, CORPOURABA, CORNARE,
CODECHOCO, CARSUCRE y la CVS. Iguaimente la Interventoria debe
establecer los requerimientos correspondientes a los incumplimientos
generados por el concesionario en materia ambiental y contractual,
estableciendo términos y tiempos especificos de cumplimiento.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar
el cumplimiento-por parte del Concesionario de las obligaciones sociales
contenidas en el contrato y en la licencia ambiental del proyecto, asi
como apoyar las obligaciones sociales relacionadas con el contrato de
concesion, con el fin de lograr la minimizacién y mitigacién de los
impactos soc:ales que genere la ejecucion del proyecto en especial en lo
referente con las-obras del plan de expansion y modemizacién. incluye la
verificacion del cumplimiento de nommas :en materia de atencidn al
usuario, seguimiento del trémite que da el Concesionario de las
peticiones, quejas o inquietudes por pare de los Usuarios de los
Aeropuertos y las comunidades cercanas:a la zona de influencia del
proyecto realizar el manejo social del  proyecto y en general la
verificacion de la normativa aplicable con lag comumdades de la zona de
influencia de los aeropuertos.

(vii} Gestion Predial: Realizar los procesos y ;alctividades enfocadas en el

control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestién predial que sea
requerida para la ejecucion del proyecto, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la matena y control de la gestion

predial. Q\ ‘g ‘rr
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(Vi) Gestlon de Seguros Realizar Ios procesos y actividades enfocadas en
asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones
relacionadas con, la consegucion y mantenimiento de los seguros, pdlizas
y garantias exlgldos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y
oportuna expedicion de las mismas y validez juridica considerando las
obligaciones y etapas del contrato de concesién.

(ix) Gestion de Riesgos: Revisar el comportamiento de los riesgos del
proyecto considerando la matriz de riesgo, con el fin de permitir el
seguimiento de los riesgos asociados al proyecto para que de manera
oportuna alerte a la Agencia y al Establecimiento frente a la posibilidad de
materializacién de estos y se puedan considerar medidas de mitigacion.
Lo anterior, incluye la elaboracién de los insumos y parametros de

- cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la
Agencia y del AOH de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2011, o
documentos que los modifiquen.

(X) Gestion Documental: Desarrollar formatos de control, seguimiento y
gestion documental, propendiendo por la estandarizacion de guias de
chequeo, seguimiento y control.

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la ANl y el ACH

En desarrollo del presente Contrato, los CONTRATANTES tendran a su cargo fas
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas
del presente Contrato

(a) -~ Siempre que el Interventor se encuenire en cumplimiento de sus
obligaciones:contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados
en el presente Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario segln sea el
caso, efectie los pagos al lnterventor tal como se prevé en el Contrato de
Concesmn :

(b) Acudir a fos mecanismos de solucidn de conflictos previstos en el
presente Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.

{c) . Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control
del cumpltmlento de las obligaciones det Contrato de Concesidn.

CLAUSULA 2.3, ‘Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las socnedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en
Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto
social contemple la suscripcién y ejecucidn del Confrato adjudicado, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco
(5) afios mas, segun se establece en el presente contrato. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicién de multas en los términos del
presente Contrato.

CAPITULO Il
Personal del Interventor

| CLAUSULA 3.1. . Personal del Interventor.

El Interventor debera contar: con fodo-el personal necesario para el desarrollo del

objeto del contrato de Interventona En las siguientes condiciones: 1>1
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1. El siguiente personal minimo debera estar{_aprobado como prerrequisito
para lafirma del acta de inicio de interventoria.

1 - |Gerente de fa:interventoria’
1 Director Juridico

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en ta Hoja de Datos, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes
a su suscripcion del contrato. En caso que 1a ANI y el AOH presenten
observaciones respecto de los profesionales presentados, el interventor debera
efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5)
Dias siguientes a la fecha de nofificacion de la comunicacion. Por su parte, la
ANI'y el ACH dispondran de cinco (5) Dias a partir de la entrega de los
documentos correspondientes para efectuar Ja aprobacién respectiva. El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones
en los términos del presente Contrato. :

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio y
estar aprobado a mas-tardar dentro de los; treinta (30} dias después de
suscrita- acta de inicio, s0 pena de iniciar las acciones sancionatorias
establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que las entidades
tenga observacianes aplicaran los mismos termmos indicados en el parrafo
anterior.

El Interventor deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asf mismo deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas

(a) El interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subconiratistas posean la expenenma conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata este contrato incluira,
ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio
o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros,
de la Agencia, el ACH o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes,
proveedores o subcontratistas del Interventor que no rednan tales requisitos
profesionales.

1

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el
personal técnico y de -operaciones que de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacién éxclusiva y de tiempo
completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras
de Construccién, Rehabilitacion y Mejoramiento y Ias Obras de Mantenimiento del
Contrato de Concesion correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se
encuentre el contrato de concesion, para lo cual el: Interventor dispondra de los
recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de la concesion objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado &A S
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integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes
‘enfienden que dichas- ded:camones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a ftravés del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ningun’ ¢aso, generaran reconocimientos economicos
adicionales a favor del lnterventor

(c) ¢ En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que
deberan ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en las zonas en
donde se llevan a cabo las Obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento
y las Obras de Mantenimiento del confrate de concesion, de acuerdo a la etapa
en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en las
dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las
-~ actividades que se desarrollen mensualmente.

{d) - El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el
tiempo de dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de
Condiciones y segin su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de
lo anterior, ‘en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la ANI y el AOH tendrén la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y
permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI y el
AOH la obligacion de reconocerle al Interventor ningln valor adicional al
establecido en el presente Contrato.

{e) - Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del
LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptaré la incorporacion a la interventoria de
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus
subconiratistas no tendrén relacion laboral alguna con ta ANl 'y el ACH.

{ * Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento de! objeto del
presente Confrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para fal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI'y el ACH no tendran responsabilidad
alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI y el AOH se viesen
obligados a ‘asumir cualquier pago derivado de las obligaciones iaborales del
Inferventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5}
Dias siguientes al requenmlento escrito hecho por la ANI y el ACH. Pasado este
término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

- {g) - En todo caso, serd obligacion del Interventor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la
nofmatividad’ aplicable. El incumplimiento de esta obfigacién y de las demés
previstas en:esta Clausula y en las demés Clausulas del presente Contrato, se
entendera como incumplimiento de este Confrato y sera objefo de las multas
sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de lfos efectos previstos en la
normatividad: aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

1

(h) . Mensualmente.y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segun lo sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir
a todos sus:subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera
puntual los pagos de salarios, sueldos; prestaciones legales o exiralegales M
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aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable
respecto de los trabajadores sin relaeion laboral, caso en el cual se acreditara que
- dichos trabajadores han efectuado los pagos de que frata el presente literal que
les correspondan.

(i) E{ Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estiputado en
la Ley 64 de 1993 y fa Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria. ;

(B - Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
mensuales segln lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor
fiscal, expedira una certificacion en la que conste que ¢l Interventor se encuentra
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos y cada uno de los empleados del interventor.

(k) De acuerdo a la dindmica del desarrollo del contrato de
concesion, entre ofras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de ias diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por fa ANIy
el AOH en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en
~ cualquier momento a solicitud de la ANI y el ACH, cumpliendo siempre con los

requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos o los suministrados
por la ANI y el AOH, sin que esto le genere al Interventor derecho de solicitar
remuneracion adicional por parte la ANl y el AOH o def Concesionario, ni
obligacién a la ANI y el ACH o al Concesionario de realizar remuneraciones
adicionales por estos conceptos. - :

CLAUSULAS.2.  Modificacién de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los
Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso
minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de inicio del Contrato. No
obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados,
deberan ser reemplazados. por ofros de iguales o mayores condiciones, previa
aprabacion por parte de la ANl y el AOH.

(b) Siempre . que se considere el cambio de un profesional,
cualquiera que éste sea, se requerira de la aprobacién previa, escrita y expresa
de la ANI y ef AOH vy debera ser reemplazado por ofro de iguales o mayores
calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANI y el AOH en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos {incluyendo que el retiro sea por
Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a fa
imposicion de multas en los términos de! presente Contrato

(c) En todo caso, la ANl y el AOH se reservan el derecho de exigir el
reemplazo o retiro de- cualguier empleado vinculado a la interventoria, siempre
que existan causas fundadas para hacerlo. EI Interventor estara en la obligacion
de. reemplazar a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento
econdmico alguno por parte de la ANI y el AOH, a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos eXIgIdOS en el Pliego del Concurso de Méritos o en la
Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobamon de fa ANl y el AOH.

{d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente
para atender todos los requenmlentos del traba;o hasta su terminacion a

saﬂsfaccmnv\
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(e) - Todos los empleados de la interventoria, seran designados y
removidos por el Intervéntor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion del
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la
contratacion |aboral. ’

CLAUSULA33. ___ Plantila Minima de Personal

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se
atendera a ld siguiente: '

(@ = Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de
personal del Interventor, solo se aceptara la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, segin sea el caso. Si se frata de un contrato
de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
profesionales, asi como el comprobante del dlimo pago efectuado por tal
concepto. '

(b) ©  El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja
de Datos debera suscribir documento en e ‘cual constara su voluntad y
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modafidad que
se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso
imevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un
término no inferior a treinta y seis (36) Meses contados a partir de la aprobacion
de la hoja de vida.

(c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6A supone el compromiso
irevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento
que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
“momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANl y el AOH. El
incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la imposicion de sanciones en
los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas
hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de
Interventoria, la AN| y el AOH verificaran en la etapa de aprobacion del Equipo de
Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los
contratos vigentes con la AGENCIA y el ESTABLECIMIENTO o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos ain, sumadas a la requerida en el
presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), i
efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al
cien por ciento (100%) 1a ANI y el AOH para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI y el AOH requeriran al
Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los
términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de fa aplicacion de las
medidas sancionatorias comespondientes por incumplimiento de las obligaciones
a cargo del Interventor.

Adicionalmente se resalta que Ia regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales  vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren
actualmente-en ejecucion con la AGENCIA y el ESTABLECIMIENTQ o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con: quien se haya establecido la relacion laboral o contractual. (i)
autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural,

acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o %
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destinataria del proyecto donde se certifique que _él profesional participd en el
cargo y en el proyecio que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular
debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable. '

{ En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener
vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las
funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en la
reglamentacion de fa-profesién de contador pablico.

(0) Como “experiencia general’ del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en Ia ANI y el AOH
contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesién permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de Ia fecha de grado
para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el-exterior con anterioridad a la
obtencion de la autorizacion para ejercer la profesmn en Colombia en los términos
de la normatividad aplicable, esa expenenma se tendra como valida a partir de la
fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesmn en el pais que la hubiere
gjercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se
acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que
se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
estatales o en ejercicio de |a profesion en entidades pnvadas

{y  La experiencia como profesor de catedra director de proyectos
de investigacion, de tesis o asesor de proyectos de 'tesis, no se tendra en cuenta
como expenencna espec;ﬁca del profesional de que trata la Hoja de Datos.

() Para acreditar la expetiencia del profesional se deberan adjuntar
uno de los S|gu19ntes documentos: {i} certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien ‘se haya establecido la relacion laboral o contractual. (ii)
autocertificacion entendida como aquefla que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o
cuando para acreditarla se aporten autocertlf icaciones, los documentos
aportados deben contener

(i Nombre del trabajador o contratista, "seglin sea el caso,
(i Objeto ylo alcance del contrato,
iy Elcargo desempenado
(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de |a relacion laboral o
coniractual (incluyendo dia, mes y ano)
{v) Porcentaje de dedicacion,
(vi} Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles sohc;tados
Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades de
estado los documentos aportad'os deben confener: -

(i} nombre del empleado, frabajador 0 contrahsta  segln sea el
caso,

(i} funciones 0 actividades desempenadas (ﬂ\ g



(iif) el cargo desempefiado, -
(iv) las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion laboral o
del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las
actividades desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se
establecié el'manual de funciones para el respectivo cargo, acompaiiado de copia
de los aparte’s del manual que se quieran acreditar.

(k) Siel Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos
no cumple con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia
sefialados para el cargo, los CONTRATANTES no fendran en cuenta en la
evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procederé a dar cumplimiento a lo
dispuesto en'el presente Contrato.

(1) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion
académica adicional a la minima requerida, se tendrén en cuenta dichos estudios
para validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacion | Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria - Tres (3) afios Uno y medio {1.5) afios
Doctorade - Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m) - Entodo caso, se resalta que a cada profesional inicamente se le
validara un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion
del perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion
y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta
solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado siempre
y cuando esté relacionada con e! perfit del cargo solicitado.

(n)  En el caso que el profesional presentado no posea titulos de
posgrado pero tenga experiencia especifica adicional a la minima exigida, se
realizara la validacién teniendo en cuenta la tabla de equivalencias relacionada
anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se le exige una
formacion académica en especializacion por ejemplo, el mismo debera acreditar
el tiempo de.experiencia minimo requerido mas un (1) afo adicional siempre y
cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil solicitado.

(0) ' La experiencia profesional de cada uno de los miembros se
demostrara con la declaracion, bajo [a gravedad del juramento, asi como con los
soportes en los que conste dicha informacion de que la experiencia indicada en el
presente proceso de seleccion, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que
fos CONTRATANTES puedan efectuar posteriormente sobre ésta, considerando
que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte def Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones
contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin
perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(p) © Laidoneidad académica sera demostrada con la presentacion de

una copia simple del respectivo diploma y del acta de grade. En caso que

existieran. titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberén estar

homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el

ICFES, seg(in corresponda, para que puedan ser-considerados por la ANI y el

ACH como formacion académica valida. Requisito que debera ser cumplido

dentro de lo$ treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona

- que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de J}t
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esta obligacion implicara la imposicion de las mu[tas previstas en el presente
Contrato. -

(@ En caso de que el Interventor acredite profesionales de
nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el
exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con ia suscripcidn del Anexo 6A y la entrega de la hoja de vida
del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion académica
y de los permisos correspondlentes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites deberan
completarse de manera definitiva dentro de ios tres (3) meses siguientes a la
suscripcion del Contrato de Interventoria, o deniro de los cinco (5) meses
siguientes a fa Contrato de Interventoria, en caso, que se requiera evaluacion
académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo confrario se entendera
como un incumplimiento del Contrato y daré iugar a las multas en los terminos
establecidos en el presente Contrato.

n En caso de que un titulo académico no coincida con la
denominacion indicada en la Hoja de Datos, pero el nterventor considere que por
su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para
este proyecto es aceptada, podrd presentar la* informacion que considere
necesaria para demostrar la equivalencia del titulo. :

CLAUSULA 3.4. Sequridad e Hiqiené Industrial.

Serd responsabilidad del Interventor el disefio de[ programa de higiene y
seguridad industrial que aplicara durante la e;ecumon del Contrato, para lo cual,
debera tener en cuenta las normas y reglamentos aphcab[es de acuerdo con fa
normatividad vigente sobre la materia: .

CLAUSULA 3.5, Inexistencia de Relécién Laboral entre la AN, el
' AOH y el Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Confrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral
alguno entre la ANI, el AOH y el Interventor, por una parte, y la ANI, el AOH y el
personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la ofra.
Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los
honorarios ylo salarios, prestaciones sociales y demés pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente: Contrato de Interventoria, de
acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga
a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes ¢ subconfratistas. Por
las razones anteriormente expuestas, la ANl y el AOH se eximen de cualquier
pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI y el AOH de las mismas. Lo pactado en esta
CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que celebre el
~ Interventor con el personal que emplee para la ejecumon de este Contrafo de
Interventoria. :

'CLAUSULA 38. Vinculacic’:n Laboral

El interventor. se compromete a vmcuiar medlante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%)
durante la ejecucién del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales
tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero sélo respecto a la Etapa
Previa y/o-a la Etapa de Modemizacion yio a la Etapa Mantenimiento del Contrato
de Interventoria, deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parte de@\ 5{



Interventor al menos en la(s) fase( s) y/o en la etapa correspondiente(s). El
incumplimiento de estos comproimisds dara lugar a la imposicion de multas en los
términos del presente Contrato. - - '

El Interventor directamente o a fravés de alguno de sus integrantes se
compromete ‘a mantener vinculados laboralmente en su némina durante ¢l plazo
total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de
empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente
certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la
administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de
' invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de
afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad
que acredite; y (i} el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacién implicara la
imposicién de la multa prevista en el presente Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e informes

CLAUSULA 41, Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Inferventor al Concesionario seréan
expedidas por escrito de conformidad con el numeral segundo de! articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y ordenes se enviara copia al
Supervisor que para el efecto designe la ANl y el ACH.

CLAPSULA 4.2. Informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas
adefante debera llevar a cabo desde el-inicio del correspondiente contrato de
interventoria; y dentro de los tres mes siguientes al inicio del mismo, un
diagnostico integral de la concesion que esté siendo objeto de interventoria, el
cual sera presentado la ANI y el AOH mediante un informe escrito. En dicho
diagnostico se debe reflejar la situacién completa que en el momento se presente
en todas y cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del
concesionario, dentro de ‘las que se encuentran:  Gestion financiera,
administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridad aeroportuaria.

En términos: generales, los diagnosticos tienen como objetivo general analizar
completa e integraimente el nivel de ejecucion de todas las reas de gestion a
cargo del concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las
estrategias de control y seguimiento de la concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en‘cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un
analisis completo e integral del desarolio de las actividades establecidas en el
contrato, segin el programa de actividades, inversiones y obras previstas
contractuaimente

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a levar a
cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y
recomendaciones que sean necesanas implementar en caso de presentarse

atrasos, falencias, et %@Q\
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Ef informe debera contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar
de forma rapida y visual la situacion.del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la AN y al AOH se surtiré el
procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b)Diagndstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos del
contrato de concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de
lo anterior, se lograré un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de
decisiones fundamentales para la ejecucion del respectivo contrato de
interventoria. El diagndstico estratégico corresponde con un enfoque transversal
de procesos por area de gestion, a partir de Ia descomposicion del contrato de
concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para
alcanzar un conjunto de productos; resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor conceptuara sobre
aquellos aspectos criticos para el desarrolio det contrato de concesion, de manera
que se formule un plan de accién y unas altemativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el
Inferventor hard un analisis especial en la matriz de riesgos existente en el
contrato de concesion. De no existir dicha matriz, deberd elaborar una con
estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la cual se logren
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el D:agnostico Estratégico que se
presente

EI Diagnédstico Estratégico se corhpone de diagnosticos especificos en la totalidad
de areas que hagan parte del contrato de concesion’y sus adicionales.

(¢} Diagnadstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del anélisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la-concesion desde una
optica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para
dicho fin.

La Interventorfa tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como
se encuentra el estado de ingresos de la conceswn hasta lo ejecutado en ese
momento.

El interventor deberd realizar el diagnostico al balance financiero que implica un
analisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion
registrada en el patrimonio autbnomo (si aplica), la suministrada por el
concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este
balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de
concesion, y debe reflejar el estado actual de la conéesién.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de deudas del

ConcesmnarioSQ]\g
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(d} - Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de cada una de
las etapas y fases del contrato de concesion.

Se deben considerar todas las areas concesionadas de todos los Aeropuertos de
la concesion. Se debera analizar cada una de las etapas presentes en el confrato
de concesion y se dara por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de
cada uno de estos. Se debera ademas separar las etapas seglin se trate de
Etapa Previa, de modernizacion y de mantenimiento.

- Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que den
razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previa revision conjunta con la ANTy
el AOH considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto
del contrato de concesion.

Como parte de este diagndstico, el interventor realizaré una filmacion del lado aire
y lado tierra y obras objeto del contrato de concesién, con el fin de documentar el
estado en que se recibe el contrato de concesion.

(e) Diagnéstico Juridico

La interventoria debera realizar un diagndstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un anélisis de cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Bicho andlisis debera
incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de descuentos,
multas o cualquier ofra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecucion del
contrato. Asi mismo, se debera efectuar un analisis de vigencia y apilcabihdad de
polizas y garantias a efectos de tener alerias sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o
situaciones que podrian consfituirse en sinigstros en virtud de cada contrato y de
la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente deberd ser actualizado por parte del
Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meses, contados a partir de la
aprobacion del diagndstico inicial o del informe de diagnéstico actualizado, debera
presentar.un nuevo informe de actualizacion del diagnéstico en ef que se refleje el
estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones a cargo del
concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el conirato de
interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial
o Estrategia,y al igual que éste, el Diagnostico de Avance debera contemplar los
aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos.

Para cada uno de los aspecios del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera
revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrafo de concesion y

elaborada dentro del enfoqq_e de la consulforia.
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(iii) Informes Mensuales

El interventor debera presentar informes mensuaies de la gestion realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la AN[ y el AOH.

Preparar y presentar a la ANl y el AOH, dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente,
comprendera una parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parie ejecutiva
-contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras
herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte
general del informe contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre ofros, de
los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la
interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no
definicion; {v) el avance en la implementacion :de las medidas sociales y
ambientales; (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un
registro fotografico y de video. Este informe deberad incluir el concepto del
interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y
analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asf
como en el Contrato de concesion, sus Apéndices, ofrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse, lo siguiente: :

a) Nombre del interventor; '
b) Etapa en gue se encuentra el confrato de concesmn respecto del cual
resultd adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;
¢) Ficha técnica del Proyecto.
d) Informacaon del conirato de concesion

Respecto del contrato de concesion, d|||gen0|am[ento de los formatos
SIAC que le apliquen:

Descripcidn de cumplimiento de las obhgacnones del Concesionario,
las que dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de

© CONCesion;

Avance y estado gestion ambiental
Avance y estado gestion predial
Avance y estado gestion social
Avance y estado aforo y audiforia.

Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y
términos previstos en ef Contrato de concesion.

Regquerimientos de informes solicitados al Concesionario;

Seguimiento a las modificaciones contractua[es del Concesionario,
cuando aplique. _

Estado de las garantias otorgadas por el Conces:onano

'. Estado de las garantias de trafico del Concesmnano

. Avance fisico '

Actividades a precio global :

Actividades de riesgo geoldgico (si aphca)

Cantidades de obra ejecutada

Valor pagado por obras complementanas (cuando aplique)

Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento ‘del Contrate de
concesion en los plazos y términos previstos en el contrato de;ﬁ]\g
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concesion: la valoracion sobre las consecuencias que debe acarrear
dicho incumplimiento y'la fipificacion de fas causales de multas
previstas en et Contrato de concesion, asi como la opinion del
interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del
Plan de Obras o programa de obras, acompafiado de su opinion
acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos
previstos para el efecto en €l Contrato de concesion.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xifi. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccion cometidos por el
Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e) Informacién Financiera.

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

iii. Sintesis del Comité de Fiducia.

iv. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesion.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de
cada-una de las subcuentas que io integran, de conformidad con la
informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de estos
aspectos.

vii. Comportamlento del frafico dentro de las terminales Aéreas anual
desde el inicio de la concesion.

viii. Comportamlento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de
operacion.

f) Servicjos de fa Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Recorr_jendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de infraestructura
y al ACH.
Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subconfratistas de
este.
La gestion y actividades cormrespondientes al control de operacion y
mantenimiento de los terminales aéreos.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de las obras de
modernizacion y expansion. Teniendo en cuenta los aspectos
administrativos, legales, técnicos, sociales, ambientales, prediales,
econdmicos, financieros y de seguridad, este informe debera reportar en
forma clara el avance fisico de las obras en gjecucion.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya faborado durante
el periodo mensual respectivo, personal que no podré ser diferente al
aprobado por la ANl y el AOH (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni
inferier, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de
cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada
de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el &l V)\
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supervisor de la ANl y el AOH, las veces que lo estime conveniente.
Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la ANl y €l
AQOH, podra exigir a o largo del contrato de:Interventoria todas las veces
que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes de servicio, cuentas
de cobro u ofros documentos, de la totalidad del personal, que
demuestren la remuneracion y ia relacion existente entre el interventor y el
miembro de su equipo, bajo fas cuales se estan prestando los servicios de
consultoria por parte del mencionado personal.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando Jos recursos ofrecidos en la
Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacién de los recursos fisicos frente a meses previos.

k) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas- dentro de las generalidades anteriormente
establecidas. -

f) Conclusiones y Recomendacaones del Interventor a la AN! y el AOH y
acciones correctivas yfo preventivas a implementar en todos los aspectos
de la concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,
predial, juridico, operacion, mantenimiento, efc.).

m) En los informes mensuales relacionar la correspondencna que le permita a
la ANl y al Establecimiento Pablico mantener control sobre los
requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segln lo
acordado.

n) Una relacién sobre la atencién de las sohc:tudes quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algin tema
atinente a las obligaciones del concesionarid y del interventor, el estado
de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados
para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

o) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se
relacione y cuantifigue las actividades de mantenimiento rutinario,
periédico, y de ser el caso, de operaciones en pista. Adicionalmente se
deben presentar los planes de mantemm:ento anual para cada tramo del
proyecto de concesién. :

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional tendiente
a cumpllr con sus obligaciones en relacion con la gjecucion del Contrato de
concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberén
presentarse, al superwsor del presente Contrato y' sera requisito indispensable
que el Supervisor revise y de su visto bueno al mforme para el page mensual al
Interventor.

El informe mensual debera estar acomparfiado de la-respectiva factura de cobro y
los soportes de fa misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los informes Mensuales, e! Interventor indicaré con toda precision
las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad
con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resuitados de
jos mismos. .En tfodo caso, el Interventor deberd tener en cuenta que las
actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos minimos
que debe cumplir en desarrolic del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el
Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las mediciones,
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubierﬁ\gj
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realizado en adicion a las descritas en el Anexo 5 y Anexos Técnicos del Contrato
de concesidn y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Medicionés, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANl y el AOH
consideran que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y
veﬁﬁcacione$ requeridos en ef Anexo 5 y en lo establecido en el Contrato de
concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen
y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones,
ensayos v verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; fa ANl y el
ACH lo requerira, denfro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectie tales mediciones, ensayos y
verificaciones.

Si el Intervenitor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANl y el AOH,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos
y verificaciones requeridos dentro de .un plazo no mayor de diez (10) Dias
contados a partir del recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo con la soficitud
formulada por [a ANI y el AOH, asi se lo hara saber por escrito, dentro de fos
cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas. Si la ANI y el AOH insistieren en la necesidad de
realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las
razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, :ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
confarmidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrato. E! silencio
del Interventor frente a la solicitud la AN! y el AOH, vencidos cinco (5) Dias desde
su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

(iv). Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AN] y ef ACH, un
informe por terminacion de Obras Obligaforias que corresponden al
proyecio, el cual debera ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5). dias siguientes a la verificacion que haga el interventor de la
terminacion de dichas Obras Obligatorias conforme se establecié en el
contrato de concesion.

{b) Este informe por terminacién de Etapas seré uno de los soportes para
proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
segln corresponda, de una etapa del Contrato de concesion, de
acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de
concesion y sus- documentos. La enfrega de cada hito estara
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
respectivo contrato de concesion para tal efecto.

() E! informe por terminacion de cada etapa debera contener una relacion
detallada y discriminada respecto de |a gestion global del Concesionario
en la Etapa respectiva, de acuerdo con las obligaciones previstas en el
Contrato de concesion y todos sus documentos infegrantes. Dicho
informe deberd incluir los resultados de fodos los analisis realizados por
el Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido
cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de concesién para poder suscribir el Acta de Terminacion de
una Etapa, incluyendo pero no fimitado a:
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(i) Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el-Contrato de concesién.

iy El procedimiento adelantado para la verificacion de la Etapa
respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesién y demés aplicables.

iy Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se
define en el Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para
la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto
al Plan de Obras de la Etapa respectwa '

(d) El Supervisor de la ANI y el AOH revisara y aprobaré el informe por
terminacion de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato de
concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el
Supervisor de la AN y el AOH podra advertir deficiencias en el informe
por terminacion de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1) semana
para ajustar el informe por terminacion de ‘cada Etapa (si es del caso) a
satisfaccion de fa ANl y el AOH. L

(e) La no presentacion del informe por terminacion de cada Etapa a que se
refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de la ANI y el AOH dentro del plazo dispuesto
en el numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicion de
las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al
Interventor por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de
Interventoria y con la normatividad aplicable.

. (v).Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacion anticipada del presente. Contrato por: cualquiera de las causales
previstas en el contrato 0 en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos; debera presentar el Informe
Final, el cual metodoldgicamente comprenderd una parte ejecutiva y ofra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados
de forma visual, graficos u ofras herramientas que permitan comprender
rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones vy
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el andlisis de
datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de elias al concluir su gestién, indicando detalladamente la
situacion financiera de la Concesidn. Este informe deberé contener la relacion de
los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el interventor
crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y fodo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la
interventoria. El Informe Final se acompafiara de un.archivo fotografico y de video
de los aeropuertos concesionados con el fin de documentar el estado en que se
enfrega el contrato de concesion, asi como. mdlcara una relacién de temas
pendientes y tas causas de su no definicion.

Adicionalmente, este mforme debera contener-un lnforme de Diagnostico Final.
Este debera contemplar: q}\ : :
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a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Juridicos,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos
constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados
a cabo por el concesionario. Se incluird fa variable ambiental,

principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y el
monitoreo a que dé lugar fa obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verficales y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria
debera evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrafo de
concesion.

f) Un anélisis giobal de la ejecucion de! contrato de concesion, hasta el
momento de la elaboracion del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta
Aportes Concesionario (segin estos términos se definen en el contrato
de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en fa cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados
exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y sus otrosies.

) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en
la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apéndices, anexos y demés documentos que lo

~ modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Una.relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas ai concesionario durante fa

~ ejecucion del contrato de concesion, discriminando entre aquellas que
“hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que
se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se
encontraren pendientes de pago o deduccién al momento de la
elaboracion del informe final.

) Una.auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a eflo hubiere lugar.

'm) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado,
vigencia y coberturas.

q

P

El pago corféspondiente a la (itima factura del contrato de Interventoria, estara
sujeto a la presentacion y previa-aprobacién del informe final por parte de los
CONTRATANTES.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1, Caracteristicas de la Garantia Unica de
% | - Cumplimiento.

{a) - Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de fos cinco (5) Dias
siguientes a fa suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de los CONTRATANTES, una garantia (nica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria
que .corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el Decreto
1510 de 2013. Las polizas de seguro deberan reunir las condiciones Jov
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establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar
como asegurados la Agencia Nacional de Infraestructura y el
Establecimiento Pfiblico Aeropuerto Ofaya Herrera y como tomador-
garanfizado o afianzado el Interventor. La Garantfa Unica de
Cumplimiento deberd contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i} Amparo_de Cumplimiento del Contraté: (1} Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA y el Establecimiento Publico
Aeropuerto Olaya Herrera con el objeto de garantizar el cumplimiento
de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato
de Interventoria incluyendo el pago de: multas, la clausula penal y
demés sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia total
corresponderé a la duracion del Contrato de Interventoria estimada en
noventa y seis {96) meses mas una vigencia adicional correspondiente
al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato.
La vigencia de éste amparo debera ser otorgada de la siguiente
manera: una coberiura inicial por el termmo de cinco (5) afios y una
cobertura adicional por el término remanente es decir por ires (3) afios
y cinco meses de manera que se extienda hasta el término de
liquidacion del contrato, en este senfido seran entregadas dos pdiizas
a la Entidad, conforme lo permite el Decreto 1510 de 2013. (3) EI valor
asegurado ser4 el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del
Contrato de Interventoria, ef cual para los Gnicos fines del presente
numeral se estima en DOS MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y  TRES MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($2,079,973,728.00) constantes del 1 de enero
2014 (actualizado conforme a la formula prevista para el efecto en el
presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC cuando la vigencia mlmgi $€ prorrogue.

(i} Amparo _de Pago de Salarios, : Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones Laborales: {1) Este amparo debe constituirse a favor
de la AGENCIA y el Estabiecimiento Plblico Aeropuerto Olaya
Herrera para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales relativas al ‘personal destinado para la
ejecucion de todas las obligaciones a ¢argo del Interventor durante
toda ta ejecucion del Contrato de Inferventoria. (2) £l vaior asegurado

- sera el equivalente al cinco por ciento’ (5%) de las obligaciones a
cargo del Interventor surgidas en la: ejecucion del Contrato de
Interventoria, el cual para los tnicos fines del presente numeral se
estima en MIL TREINTA Y NUEVE ‘MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y- SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS ($1,039,986,864.00) constantes del 1 de enero 2014
(actualizado conforme a la férmula estipulada para el efecto en el
-presente Contrato). (3) Este amparo debera tener una vigencia igual al
plazo del Contrato de Interventoria y tres (3) afios mas contados a
partir de [a terminacion def contrato. La vigencia de éste amparo debera
ser otorgada de fa siguiente manera: una cobertura inicial por el término de
ocho (8) afios y una cobertura adicional por el término remanente es decir
por seis (6) afos y cinco meses, las vigencias comresponden a los periodos
de obligaciones laborales mas los términos de prescripcion observando que
se constituiran dos seguros mdepend[entes en los términos permitidos por el
Decreto 1510 de 2013 :

(iii) Amparo ‘de Calldad de los Serwcxos Prestados (1) El Interventor
debera constituir como un amparo adxmonai un amparo de calidad dev\ g

”
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los servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir la
Agencia y el Establecimiento Piblico Aeropuerto Olaya Herrera como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia de! servicio prestado y
de los productos enfregados por el Interventor en ‘desarrollo del
presente Contrato. (2) E! valor asegurado seré el equivalente a Diez
por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor
strgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los Unicos
fines del presente rumeral se estima en DOS MIL SETENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS  ($2,079,973,728.00)
constantes del 1 de enero 2014 (actualizado conforme a la formula
prevista para el efecto en el presente Contrato). El valor asegurado
debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial
se prorrogue. (3) Este amparo debera tener una vigencia de dos (2) afios
contados a partir de la suscripcion del Acta de terminacion del Contrato de
Interventoria, para lo cual debera ser otorgada seis (6) meses previos a la
terminacion del contrato.

CLAUSULA 52, Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, e
Interventor debera presentar para aprobacion de fa ANl y el AOH de manera
adicional a la garantfa nica de cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales ‘reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier
- concepto a-la AGENCIA y el ESTABLECIMIENTO frente a las acciones,
* reclamacionés o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios ylo
perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
de la AGENCIA y el ESTABLECIMIENTO, incluyendo las de cualquiera de los
empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA y el ESTABLECIMIENTO,
que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones
del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de fa
poliza de responsabilidad civil extracontractual sera de dos (2) afios y debera
renovarse por periodos sucesivos minimos de dos (2) afios hasta concluir el
Contrato. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada una de las
polizas oforgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de I duracion del
Contrato, los CONTRATANTES verificaran esta condicion y aprobaran cada
poliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas con seis (6) meses
de antelacién al vencimiento de la vigencia de cada péliza, observando el plazo
total del contrato, la tltima.vigencia podra ser inferior a dos (2) afios. (3) Partes.
Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera
contemplar ;@ la AGENCIA, al ESTABLECIMIENTO, al Interventor y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios. {4) Las polizas deberan
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decrefo
1510 de 2013, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos:
responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos
médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5} Ei valor asegurado para
cada poliza de seguro con vigencia bianual de responsabilidad civil
extracontractual que se expida en arreglo a lo establecido, correspondera a mil
(1000 SMMLYV) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada vigencia

de dos (2) ar;os.g,( :
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CLAUSULA 5.3. Normas Comunes a las Garantias.

—

() Las garantias podrén revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demés decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion det valor garantizado
0 asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
polizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la
garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por
los términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y
demés gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia Gnica de cumplimiento no expirara por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que habra incumplido 'co"n fa obligacion de constituir la
poliza y por lo tanto fa ANI y el AOH podran i zmponer las multas contempladas
en el presente contrato. ]

{d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le ‘podran aplicar las multas
contempladas en el presente contrato. .-

() De ninguna manera sera admisible Ia inclusion de clausulas o previsiones
dentro del fexto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier
forma las coberturas exigidas en el presente Confrato.

{f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucion’para garantizar de manera
especial ob!igaciones derivadas def Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad emisora
de la garantia, en la que conste que dicha compafifa conoce y acepta la
modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese
es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventoren el presente Contrato
deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ninglin tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el
Interventor, hasta la liquidacién de! Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n} con los
‘ requisitos sefialados en.el presente Capitulo, fa AN! y el AOH solicitaran la
correccion de 1a(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En
caso de que denfro de dicho piazo el Interventor. no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s} a satisfaccion de la ANI y el AOH o silos términos
y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI y el AOH, éste no aprobard lafs)
garantia(s) aportada(s) por el Interventor e |mpondra las multas de que trata el
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(i) Sila garantla unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en
el presente contrato la ANl y el AOH haran exigible la Garantia de Seriedad de
~la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI y el AOH advierten en cualquier momento
de la ejecucion ylo liquidacion del Confrato que la(s) garantia(s) no cumple(n)
con alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que
regulen la materia, podra exigir al Interventor la correccién, ampliacion o
adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para ef efecto defermine la
ANI y el AOH, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15)
Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k) La ANI y el AOH dispondran de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar
las garantias presentadas por el interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Inferventor. Vencido el plazo sin que la ANl y el AOH
efectlien comentarios, se entenderé aprobada la garantia sin perjuicio de Io
sefialado ‘en los literales (b) e {i) de la presente clausula. Si la ANI'y el ACH
fuvieren comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al
Interventor quien . debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la AN y el AOH en la comunicacion. Una vez ajustada
la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la ANI
y el AOH éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la ANI y el AOH, se aplicara lo sefialado en el
literal (h) ;anterior, de ser aplicable, ylo se interpondran las multas sefialadas
enel presente confrato.

() Sila garéntia tinica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta deberé
venir acompaiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningl